

Lutocin, dnia 29.11.2010r.

## GMINA LUTOCIN

Do wszystkich Wykonawców nr post.: 341-9/2010

***Dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 341-9/2010 w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowych pochodzących ze środków MFEOG w wysokości 1 500 000 zł w walucie polskiej”.***

### WYJAŚNIENIE treści SIWZ

**Gmina Lutocin**, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia treść SIWZ dotyczącą zapisów w projekcie umowy - załącznik Nr 3 do oferty

Pytania:

1. W jakim dniu będzie następowała płatność odsetek jeżeli 30 dzień miesiąca przypadnie w dniu wolnym od pracy? Miesiąc luty w 2011 r. będzie miał 28 dni – w którym dniu lutego powinna przypadać spłata odsetek?
2. Czy aktualizacja stawki WIBOR 1M będzie następowała w dniu płatności odsetek, czy też w innym terminie?
3. Z jakiego dnia będzie pobierana stawka WIBOR 1M do comiesięcznej aktualizacji stopy procentowej?
4. Jaka ilość dni w roku będzie stanowiła bazę dla wyliczenia odsetek (365 czy 360)? Czy do wyliczenia odsetek w okresach obrachunkowych należy przyjąć faktyczną liczbę dni kalendarzowych?
5. W umowie powinien być wskazany numer rachunku technicznego, na który Gmina będzie dokonywała spłaty odsetek i rat kredytu.

Ponadto, prosimy o dopisanie następującej treści w § 5 ust. 3 w projekcie umowy kredytowej, stanowiącym załącznik Nr 3 do oferty: „Kredytobiorca zobowiązuje się dokonać całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z umową finansową Nr PLO 0323/E2/2.1.5/021/09 o dofinansowanie Projektu: „Rozwiązanie problemu degradacji środowiska w Gminie Lutocin – budowa gminnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji” zawartej w dniu 14.05.2009r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, działającym z upoważnienia Ministra Środowiska.”

Odpowiedź:

1. Zapłata odsetek będzie następowała w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca.
2. Aktualizacja stopy zmiennej będzie następowała w dniu płatności odsetek.
3. Stawka WIBOR 1M do comiesięcznej aktualizacji stopy procentowej będzie pobierana z notowania na dwa dni robocze przed datą ciągnięcia i przed każdym następnym okresem odsetkowym.
4. Przy wyliczeniu odsetek w stosunku rocznym przyjmuje się jako bazę 365 dni. Przy wyliczeniu odsetek w okresach obrachunkowych należy przyjąć faktyczną liczbę dni kalendarzowych.
5. Zmiana zapisu § 3 ust. 1 Umowy na:  
„Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu na rachunek nr .....  
..... w następujących terminach i kwotach:  
w dniu ..... w wys .....zł,  
w dniu ..... w wys .....zł,  
.....  
.....

Ponadto dodaje się w § 5 w projekcie umowy ust. 3 o następującej treści: „Kredytobiorca zobowiązuje się dokonać całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z umową finansową Nr PLO 0323/E2/2.1.5/021/09 o dofinansowanie Projektu: „Rozwiązanie problemu degradacji Środowiska w Gminie Lutocin – budowa gminnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji” zawartej w dniu 14.05.2009r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, działającym z upoważnienia Ministra Środowiska.”

Wójt

(-) lek. wet. Ryszard Gałka

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego)