

Lutocin, 28.05.2014r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. "**Budowa boiska wielofunkcyjnego w Swojęcinie**"

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "**Budowa boiska wielofunkcyjnego w Swojęcinie**"

Zakres zmian jest następujący:

1. Punkt 3 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - **Załącznik Nr 1 do SIWZ Przedmiar robót**

Zmianie ulega Zał_nr_1_Przedmiar_Boisko Swojęcín_budowlana: poz.14 i poz. 28.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

Sporządził:

Wioletta Szczesiak

Zatwierdził:
dn. 28-05-2014r.

Wójt Gminy Lutocin

/-/ lek. wet. Ryszard Gałka