

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. *"Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Lutocinie"*

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: *"Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Lutocinie"*

Zakres zmian jest następujący:

1. Punkt 3 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
 - **Załącznik Nr 1 do SIWZ Przedmiar robót**
Zmianie ulega Zał_nr_1_Przedmiar: poz.3.
 - **Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót**
 - **Załącznik Nr 3 do SIWZ Opis techniczny**
 - **Załącznik Nr 4 do SIWZ Dokumentacja projektowa (rys. nr. 1, 2, 3, 4)**
Zmianie ulega Zał_nr_4_rys.3_Przekrój poprzeczny;

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Zatwierdził:
dn. 30-06-2015r.

Wójt Gminy Lutocin

lek. wet. Ryszard Gałka