

Lutocin, dn. 27.11.2009 r

Nr 342-14/2009

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 216285-2009 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) na zadanie: Zaciągnięcie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Rozwiązanie problemu degradacji środowiska w gminie Lutocin – budowa gminnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji” w wysokości 2 000 000 zł w walucie polskiej.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Gmina Lutocin, działająca zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Zaciągnięcie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Rozwiązanie problemu degradacji środowiska w gminie Lutocin – budowa gminnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji” w wysokości 2 000 000 zł w walucie polskiej.

Zakres modyfikacji jest następujący:

Zmianie ulega:

- pkt. III Opis przedmiotu zamówienia,
- zał. nr 3 Projekt umowy § 4 ust. 2.

Dotychczasowy zapis pkt. III Opis przedmiotu zamówienia:

- „ Uruchomienie kredytu – 20 grudnia 2009 r – 2 000 000 zł.
Okres kredytowania – 20.12.2009 – 30.11.2014
Oprocentowanie kredytu wg zmiennej stawki WIBOR 1m przyjętej z dnia 17.11.2009 r tj. 3,55 %”

Zapis po modyfikacji SIWZ

- „ Uruchomienie kredytu – 18 grudnia 2009 r – 2 000 000 zł.
Okres kredytowania – 18.12.2009 – 30.11.2014
Oprocentowanie kredytu wg zmiennej stawki WIBOR 1m przyjętej z dnia 18.11.2009 r tj. 3,55 %”

Dotychczasowy zapis zał. 3 Projekt umowy § 4 ust. 2.:

- „ Zapłata odsetek następuje w okresach miesięcznych 30 dnia każdego miesiąca począwszy od dnia 30.12.2009 r do dnia 30.11.2009 r.”

Zapis po modyfikacji SIWZ

- „ Zapłata odsetek następuje w okresach miesięcznych 30 dnia każdego miesiąca począwszy od dnia 30.12.2009 r do dnia 30.11.2014 r.”

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienniona.

WOJCI
lek. wet. *[Podpis]* Gałka

